12.271.10.2.2021 Skorcz, dnia 04.08.2021 r.
Wszyscy oferenci
Pytania i odpowiedzi do tresci SWZ

Dotyczy postgpowania:

»Przebudowa drogi gminnej nr 243030G i 243007G

w miejscowosci Polko i Wolental ”

ogloszonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych nr 2021/BZP 00129477/01 z dnia
28.07.2021r.

Zamawiajacy Gmina Skorcz, na podstawie art. 284 ust.6 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych
(t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1129 z p6in. zm.) przekazuje tres¢ zapytan i odpowiedzi.

Pytanie nr 1. z dnia 03.08.2021r.
Czy Zamawiajacy wymaga wykonania odcinka prébnego? Jezeli tak to prosimy o podanie

doktadnej lokalizacji, ilo$ci oraz konstrukcji odcinka probnego.

OdpowiedzZ na pytanie nr 1.

Zamawiajacy nie wymaga wykonania odcinka prébnego.

Pytanie nr 2. z dnia 03.08.2021r.

W zwigzku z krétkim terminem zakonczenia robot — 30 dni kalendarzowych ( 7 dni
kalendarzowych na przekazanie placu od podpisania umowy tj 23 dni na wykonanie rob6t) od
dnia podpisania umowy prosimy o zmian¢g termin zakonczenie robdét — na 30 dni
kalendarzowych od dnia zatwierdzenia TOR. Przy wykonaniu niezwlocznie projektu
tymczasowej organizacji ruchu czas oczekiwania na wydanie opinii ( policja; Gmina) ok 21
dni oraz zatwierdzenie przez Starostwo ok 30 dni .

Odpowiedz na pytanie nr 2.

Zamawiajacy nie zgadza si¢ na zmian¢ terminu zakonczenia robot. Projekt
organizacji ruchu (jezeli bedzie konieczny) wystarczy uzgodni¢ z Gming Skoércz
na co wystarczy 1-2 dni robocze.



Pytanie nr 3. z dnia 03.08.2021r.
Prosimy o zataczenie SST

Odpowiedz na pytanie nr 3.

Zamawiajacy nie sporzadzat SST ze wzgledu na nieskomplikowany zakres robot.
Nalezy kierowa¢ si¢ przedmiarem robot, projektem oraz czescig opisowa.
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