12.271.28.3.2022 Skorcz, dnia 23.11.2022 r.

Wszyscy oferenci
Pytania i odpowiedzi do tresci SWZ
Dotyczy postgpowania:

,,Przebudowa drogi 243014G, 243016G, 243047G

(Wyb. Wielbrandowskie-Wielbrandowo-Bartozno)”

ogloszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod nr 2022/BZP 00443035/01 dnia
17.11.2022r.

Zamawiajacy Gmina Skorcz, na podstawie art. 284 ust.6 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych
(t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.) przekazuje tre$¢ zapytan i odpowiedzi.

Pytanie nr 1. z dnia 18.11.2022.

Dotyczy zapisow w Umowie § 9 ust 5 :

5. Zamawiajacy zastrzega, ze rozliczenie koncowe nastgpi po otrzymaniu przez Gming Skorcz
dofinasowania z promesy w ramach Rzadowego Funduszu Polski L.ad: Programu Inwestycji Strategicznych
po zrealizowaniu cato$ci zamdowienia objgtego postepowaniem przetargowym na realizacje zadania.
Prosimy o usuniecie tego zapisu, Wykonawca wykonujac swoja prace powinien mie¢ gwarancje
otrzymania ustalonego wynagrodzenia w ustalonym czasie, niniejszy zapis takiej gwarancji nie daje.

Odpowiedz na pytanie nr 1.

Zamawiajacy zgadza si¢ na usuni¢cie zapisu § 9 ust 5 z wzoru umowy.

Pytanie nr 1. z dnia 18.11.2022. (data wplywu 23.11.2022r.)

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zrealizowania catoéci robot przez Wykonawce w terminie
szybszym niz przewidziany zgodnie z SWZ termin 300 dni od podpisania Umowy i zgloszenia gotowosci
do odbioru koncowego robot Zamawiajacy niezwlocznie przystapi do czynnosci odbiorowych zgodnie z §
7 pkt 5 Umowy i nastapi zaptata wynagrodzenia zgodnie z § 9 pkt 5 Umowy wczes$niej niz okreslony w
SWZ termin wykonania zadania.

Odpowiedz na pytanie nr 1.

Zamawiajacy potwierdza , ze jest mozliwe zrealizowanie cato$ci robdt w
szybszym terminie niz przewidziany w SWZ. W takim przypadku Zamawiajacy
niezwlocznie przystapi do czynnosci odbiorowych zgodnie z § 7 pkt 5 Umowy i
nastgpi zaptata wynagrodzenia zgodnie z § 9 Umowy.
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